

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

งาน / โครงการ : ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝ้าปิด บ้านใหม่พัฒนา (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์

ขนาด : ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 44.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : จุดเริ่มต้น พิกัด E 563078 , N 2214198 จุดสิ้นสุด พิกัด E 563106 , N 2214226

ตามแบบแปลนเลขที่/2569

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลแม่ยาว

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล

30.74 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นคัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.3(8.1) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	44.00	1,220.62	53,707.28	1.3848	1,690.31	74,373.84
	ฝ้าปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก R.C.DITCH	ฝ้า	110.00	293.88	32,326.80	1.3848	406.97	44,766.15
					86,034.08		TOTAL	119,139.99
							TOTAL	119,139.99

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้างาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

คิดเป็นงบประมาณ :

ตัวอักษร : (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ใช้ Factor F งานทาง = 1.3848

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย : 2,707.73 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูริย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นางสาววันวิสาข์ ชูดีกุล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ

กรรมการ

(นายภาณุ จันทวง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ราคาวัดคู่ก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2568 และราคาวัดคู่บางรายการใช้สืบราคาท้องถิ่น